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i MISURE .
Nz:‘:jei:: € Descrizione N° parti | Lungh Largh. | Alt./Pesi Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)
Supercapitolo - opere di completamento difesa arginale
Capitolo - lotto 1
1 Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con
18.A70.B10 |geocomposito tridimensionale rinforzato da rete metallica
.005 zincata a doppia torsione di maglia 8 x 10 cm, filo di
(C) diametro 8 mm, compresi i punti metallici zincati di
diametro 3 mm per le legature, le funi di tesatura e
collegamento, i picchetti di ancoraggio in acciaio di
diametro 16 mm e lunghezza 80 cm con densita di n. 2 al
m2, la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto
e la successiva idrosemina
contenimento arginello sponda valle 230,000 2,500 575,00
Sommano (m?) 575,00 19,14 11.005,50
2
10.A09.D10 | Fornitura e posa di rete in fibra naturale di juta, posata
.010 secondo prescrizioni del costruttore e comprensiva di ferri
©) per fissaggio con massa da 500 g/m?
consolidamentoo arginello lato di monte 230,000 2,500 575,00
Sommano (m?) 575,00 4,82 2.771,50
3 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B30 |EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax
.005 aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
() (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena,
corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di
resistenza a compressione minima C25/30
trave di fondazione 2,000 6,500 0,400 0,700 3,64
soletta 6,500 7,100 0,300 13,85
muretti ponticello 2,000 10,100 0,200 1,500 6,06
Sommano (m?) 23,55 108,93 2.565,30
6
01.A04.C30 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
.005 eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In
(@) strutture di fondazione
trave di fondazione 2,000 6,500 0,400 0,700 3,64
soletta 6,500 7,100 0,300 13,85
muretti ponticello 2,000 10,100 0,200 1,500 6,06
pareti clapet 1,450 1,45
Sommano (m?) 25,00 20,48 512,00
7 ) ) ) ) A ’
01.A04.E00. Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
005 compenso per la maggiore quantita' di materiale
©) impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica
o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
trave di fondazione 2,000 6,500 0,400 0,700 3,64
soletta 6,500 7,100 0,300 13,85
muretti ponticello 2,000 10,100 0,200 1,500 6,06
pareti clapet 1,450 1,45
Sommano (m?) 25,00 8,35 208,75
8 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10 | semplice od armato quali muri di sostegno,muri di
.005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il
(@) disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
soletta (Lu=6,5*2+7,1*2) 27,200 0,300 8,16
muretti ponticello (Np=2*2) 4,000 10,100 1,500 60,60
pareti clapet (La=0,5+0,25+0,5) 2,000 1,250 2,100 5,25
Sommano (m?) 74,01 31,24 2.312,07
9 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
01.A05.E10. | portanti in cemento armato su murature e diaframmi
010 murali esistenti, consistente nell'esecuzione di
(C) perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con
testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro sino
a 40 mm per una profondita pari a circa i 2/3 dello
spessore della muratura perforata, compresa I'accurata
pulizia del foro con I'aspirazione forzata della polvere e
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dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di
uno spezzone di barre in acciaio certificato, ad aderenza
migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza
minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino
utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il successivo
inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a rifiuto del
foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante
chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata
bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni
altra opera accessoria. Per ogni singolo ancoraggio
eseguito successivamente al primo

murature clapet

Sommano (cad)

8,000

8,00
8,00

25,86

206,88

10
01.A21.A40
025
©

Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
stradali, conforme alle prescrizioni della citta’ attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantita' di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina per uno spessore
compresso pari a cm45, (steso in due strati)
PONTICELLO

Sommano (m?)

3,000

8,000

5,600

134,40
134,40

13,18

1.771,39

11
01.A05.E10.
005
©

Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi
portanti in cemento armato su murature e diaframmi
murali esistenti, consistente nell'esecuzione di
perforazione a rotopercussione, con punte elicoidali con
testa in widia o materiali equivalenti, con un diametro sino
a 40 mm per una profondita pari a circa i 2/3 dello
spessore della muratura perforata, compresa I'accurata
pulizia del foro con I'aspirazione forzata della polvere e
dei detriti della foratura eseguita, la fornitura in opera di
uno spezzone di barre in acciaio certificato, ad aderenza
migliorata fino a 20 mm di diametro e per una lunghezza
minima pari a cinquanta volte il diametro del tondino
utilizzato, secondo gli schemi di progetto; il successivo
inghisaggio € ottenuto mediante riempimento a rifiuto del
foro praticato per la sua intera lunghezza con ancorante
chimico ad iniezione a base di resina epossidica-acrilata
bicomponente certificato e l'introduzione del bolzone
metallico come da schema di progetto. Compresa ogni
altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
murature clapet

Sommano (cad)

2,000

2,00
2,00

31,25

62,50

12
01.A04.FOO.
015
©

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad
aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti

travi d ifondazione (Np=59,44+97,61*2)
muretti ponticello (Np=26,04*10,1*2)
soletta (Np=19,54*6,5*7,1)

pareti clapet

Sommano (kg)

254,660
526,008
901,771

75,000

254,66
526,01
901,77

75,00

1.757,44

2.688,88

13
01.P13.L60.
010
@

Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48
costituita da montante in p100-p120 opportunamente
sagomato alla sommita’, con 3 fori, di altezzam 1,25 e
correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non
inferiore a mm 3, completo inoltre degli spinotti per il
collegamento degli stessi, tappi corrimano e fascette
bloccatubo. il tutto zincato in bagno caldo Interasse m
2.00 con montante in p100

parapetto ponticello

Sommano (m)

2,000

8,000

16,00
16,00

42,68

682,88

14
01.A01.A60
.005
©

Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura
purche' rimovibili senza I'uso continuo di mazze e
scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la
cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata
minima di due ore ogni cento m2 (misurati nel vano dello
scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di
almeno m3 1

fondazione

Sommano (m?)

2,080

2,08
2,08

9,40




Numero e - MISURE .
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15 Fornitura di valvola a clapet sezione 2000X2000 MM,
PM 001 corpo unico da fissare a parete, realizzato in lamiere e
() piatti sp. minimo 5 mm, materiale S235 zincato a caldo;
doppio battente in tubolari e lamiera grecata sp. minimo 3
mm in S235zincato a caldo con guarnizione in EPDM
fissata mediante piatti e rivetti stagni in AISI 304, cerniere
autocentranti con perni in AlS1 420 e boccole
autolubrificanti. Compresi nella fornitura tasselli a battere
in A4 e guarnizione perimetralewater stop.
1,000 1,00
Sommano (cad) 1,00 5.625,00 5.625,00
16 . A o L —
08.A55.N57 | Posa in opera di paratoie in acciaio inossidabile a
005 scorrimento verticale, compresa la malta di cemento
©) occorrente per ogni kg di peso collocato in opera fornite a
pie' d'opera
300,000 300,00
Sommano (kg) 300,00 1,72 516,00
17 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05 | con adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30
.010 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie
(9] esistenti e sistemazione entro I'area del cantiere In
assenza di alberi
aggancio argine esistente sez 40 +12 m / sez 41
(misto da recuperare) (Np=0,57+0,78) 1,350 8,000 10,80
sez 41 - inizio ponticello (misto da recuperare) 2,280 15,700 35,80
ponticello - fine intervento (misto da recuperare)
(Lu=14,4+16,8+9.7) 1,220 40,900 49,90
Sommano (m?) 96,50 4,89 471,89
18 Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura
01.A01.A60 | purche' rimovibili senza I'uso continuo di mazze e
.005 scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
() stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la
cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata
minima di due ore ogni cento m2 (misurati nel vano dello
scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di
almeno m3 1
fosso sez 41 - sez A 0,500 20,000 10,00
Sommano (m?) 10,00 4,52 45,20
19 Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per
18.A05.C30 |adeguamento di argine esistente, compresi gli oneri per lo
020 scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle
() aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate,
per I'eliminazione delle impurita soprattutto di natura
organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato
da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo
stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore
massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli con materiale
fornito a cura e spesa dell'impresa
INIZIO INTERVENTO - SEZ 41 (Np=((1,55+0,8)+15,2)/2) 8,775 8,000 70,20
SEZ 41 - PONTICELLO 15,200 15,700 238,64
PONTICELLO - ATTACCO ARGINELLO (Lu=14,1+16,7) 8,730 30,800 268,88
attaco arginello - fine intervento (Np=8,73/2) 4,365 9,700 42,34
Sommano (m?) 620,06 15,55 9.641,93
20 Prowvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
01.A21.A40 |stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
.005 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
() non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantita' di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti Eseguita a macchina, per uno spessore
compresso pari a cm20
INIZIO INTERVENTO - SEZ 41 8,000 4,500 36,00
SEZ 41 - PONTICELLO 15,700 4,500 70,65
PONTICELLO - FINE INTERVENTO LARGHEZZA
MEDIA (Lu=14,1+16,7+9,7) 40,500 4,000 162,00
Sommano (m?) 268,65 6,29 1.689,81
21 SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO
25.A02.A55 | SENZA COMPATTAMENTO. Sistemazione a rilevato o
010 riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza
(C) compattamento meccanico di materiali di ogni categoria,

esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8 non
lavorabili, sia provenienti dalle cave di prestito che
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dagli scavi, deposti in strati di densita’ uniforme,
compreso gli oneri eventuali di allontanamento od
accantonamento del materiale inidoneo (elementi
oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed
ogni altro onere. COMPRESA CONFIGURAZIONE
DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
rivenrdimento scarpate fino a sez 41

da 41 a ponticello

da ponticello a fine intervento (Np=1,65/2)
(Lu=14,4+16,8+9,7)

terra agricola rinverdimento scarpate proveniente d a
scavi (Np=-1,650)

Sommano (m?)

0,420
1,650

0,825
-1,650

8,000
14,700

40,900
10,000

3,36
24,26

33,74
-16,50

44,86

1,17

52,49

22
01.P03.C60.
005
©

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti, composto di
grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a
cm12, assolutamente scevro di materie terrose ed
organiche con minime quantita' di materie limose o
argillose sfuso

misto recuperato (Np=-96,5)

Sommano (m?)

-96,500

-96,50
-96,50

16,02

-1.545,93

23
18.A55.A05
.005
©

Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite
semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie
erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la
preparazione del piano di semina per superfici inferiori a
m2 1.000

scarpata argine

Sommano (m?)

23,000 3,250

74,75
74,75

1,01

75,50
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- Descrizione uantita Prezzo (€ Totale (€
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Supercapitolo - opere di completamento difesa arginale
Capitolo - oneri sicurezza
24 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30. | BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
005 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
() trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e
svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione
elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
spalle ponticello 2,000 6,000 12,00
Sommano (m) 12,00 15,35 184,20
25 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
28.A05.E30. | BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
010 calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
() trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e
svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione
elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese
successivo
spalle ponticello 2,000 6,000 12,00
Sommano (m) 12,00 1,72 20,64
26 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera
28.A05.E45. | scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
005 pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm
©) trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino
a1l mese
segnalzione pre cantiere per chiusura strada 2,000 2,00
Sommano (m) 2,00 4,24 8,48
27 _ A A
28.A05.E45. | TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera
010 scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
©) pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm solo
nolo per ogni mese successivo
segnalzione pre cantiere per chiusura strada 2,000 2,00
Sommano (m) 2,00 0,63 1,26
28 S )
28.A20.CO5 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o
' 005 per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare
l(C) a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
con batteria a 6V
su transenna e recinzione 7,000 7,00
Sommano (cad) 7,00 8,58 60,06
29
28.A20.A10 | CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
.005 normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
©) aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a Imese
avviso strada chiusa, caduta scavi, mezzi in manovr  a 3,000 3,00
Sommano (cad) 3,00 7,94 23,82
30 A )
28.A20.A10 | CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
010 normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
l(C) aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese
successivo
avv§o*strada chiusa, caduta scavi, mezzi in manovr a 6,000 6,00
(Np=3+2)
Sommano (cad) 6,00 1,36 8,16
31
28.A20.A15 A
005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di
l(C) segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese
avviso strada chiusa, caduta scavi, mezzi in manovr  a 3,000 3,00
Sommano (cad) 3,00 6,77 20,31
32
28.A20.A15 A
010 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di

©)

segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo
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avviso strada chiusa (Np=3*2)

Sommano (cad)

6,000

6,00
6,00

0,53

3,18

33
28.A05.E10.
010
©

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
ogni mese successivo al primo

delimitazione prima dell'attraversamento

Sommano (m)

2,000

8,000

16,00
16,00

0,50

8,00

34
28.A05.D10
015
©

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso
ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con
pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti
pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno
truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio
in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico
composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per I'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita,impianto di terra acqua,
gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a
fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

Sommano (cad)

1,000

1,00
1,00

324,90

324,90

35
28.A05.E10.
005
©

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per
il primo mese

delimitazione prima dell'attraversamento

Sommano (m)

1,000

8,000

8,00
8,00

3,60

28,80




Numero e - MISURE R
- Descrizione uantita | Prezzo (€ Totale (€
codice o N° parti | Lungh. | Largh. |Alt./Pesi Q o (€) | To (€)
Supercapitolo - opere di completamento difesa arginale
Capitolo - lotto 1
38 ) ) .
01.A04.E70. | Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C
010 per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e
©) tagliata a misura, posta in opera Intondino da 4 a 12
mm di diametro
(Al=0,222*10) 230,000 8,600 2,220 4.391,16
Sommano (kg) 4.391,16 1,31 5.752,42
39 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
01.A04.F10. | caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in
005 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
() 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per
giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
1,000{ 230,000 7,000 0,395 635,95
Sommano (kg) 635,95 1,38 877,61
40 Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per
18.A05.C30 |adeguamento di argine esistente, compresi gli oneri per lo
020 scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle
() aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate,
per I'eliminazione delle impurita soprattutto di natura
organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato
da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo
stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore
massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli con materiale
fornito a cura e spesa dell'impresa
250,000 6,500 1.625,00
Sommano (m?) 1.625,00 15,55 25.268,75
4 Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE
22.P21.A15. |rinforzato, con resistenza a trazione e a lacerazione non
005 inferiori rispettivamente a 17 kN/m e a 130 N in senso sia
€ longitudinale che trasversale, stabilizzata ai raggi solari
230,000 2,300 529,00
Sommano (m?) 529,00 4,57 2.417,53
50 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno,
01.A01.A05 | con adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30
.010 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie
©) esistenti e sistemazione entro I'area del cantiere In
assenza di alberi
230,000 4,000 0,200 184,00
Sommano (m?) 184,00 4,89 899,76
4 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B41 | EN 206-1, per strutture idrauliche (sponde di canali,
010 vasche non interrate per il contenimento di liquidi, sponde
() di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in contatto con
acque contenenti anidride carbonica aggressiva
compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima rigido, Classe
di consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, aria inglobata
5+1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o0 MS25; fornitura a
pié d'opera, escluso ogni altro onere: in Classe di
esposizione ambientale XC4+XF3+XA2 (UNI 11104),
cemento ARD a alta resistenza al dilavamento in accordo
alla UNI9606. Classe di resistenza a compressione
minima C28/35
CORNICE VALVOLA CLAPET 1,450 1,45
Sommano (m?) 1,45 132,96 192,79
5 ) ) A ’
01.A24.G00 | Prowvista e posa in opera di waterstop in gomma della
005 larghezza minima di cm 20 con bulbo centrale, in muri,
l(C) spalle, solette, etc., compreso ogni onere Per
impermeabilizzazione di giunti sia verticali che orizzontali
10,400 10,40
Sommano (m) 10,40 34,99 363,90




i MISURE R
N‘é:‘:jei:g € Descrizione N° parti | Lungh Largh. | Alt./Pesi Quantita | Prezzo (€) Totale (€)
Supercapitolo - opere di completamento difesa arginale
Capitolo - lotto 2
36 Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per
18.A05.C30 |adeguamento di argine esistente, compresi gli oneri per lo
020 scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle
() aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate,
per I'eliminazione delle impurita soprattutto di natura
organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato
da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo
stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore
massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli con materiale
fornito a cura e spesa dell'impresa
ringrosso e ricostruzione arginello sponda destra
fosso di monte - tratto iniziale S1-S3 298,000 298,00
Sommano (m?) 298,00 15,55 4.633,90
37 Formazione di rilevato per nuovo argine e/o per
18.A05.C30 |adeguamento di argine esistente, compresi gli oneri per lo
020 scavo delle terre, la profilatura e la sistemazione delle
() aree di scavo, per il sollevamento delle materie scavate,
per I'eliminazione delle impurita soprattutto di natura
organica, per le gradonature e le immorsature sul rilevato
da rialzare o da ringrossare, quelli per la corretta
miscelatura dei componenti argillo-sabbiosi, per lo
stendimento del terreno in strati orizzontali dello spessore
massimo di 50 cm e la relativa compattazione, per la
spondinatura delle scarpate e dei cigli con materiale
fornito a cura e spesa dell'impresa
ricostituzione parte di sponda del rilevato scavata per
realizzazione sbarramento 35,000 35,00
Sommano (m?) 35,00 15,55 544,25
42 Fornitura e posa in opera di manovre idrauliche (paratoie,
08.A65.P25. | panconi, ecc..) costituite da: specchio di tenuta monolitico
005 in ghisa GG 20, gargami di scorrimento e telaio in ghisa
() GG 20. Albero di comando non salente, in acciaio inox
AISI 304. Tenuta sui quattro lati. Bussola in bronzo,
tenute riportate in bronzo sullo specchio, battuta
rettificata. Movimenti guidati su ruote in ghisa GG 20 con
assi in acciaio inox AlSI 304, bulloneria in acciaio inox
AIS| 304.
2,000 180,000 360,00
Sommano (kg) 0,00 12,77 0,00
43 ) A o L —
08.A55.N57 | Posa in opera di paratoie in acciaio inossidabile a
' 005 scorrimento verticale, compresa la malta di cemento
l(C) occorrente per ogni kg di peso collocato in opera fornite a
pie' d'opera
180,000 180,00
Sommano (kg) 0,00 1,72 0,00
44 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI
01.A04.B30 | EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax
.005 aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione
() (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena,
corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a pié d'opera,
escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di
esposizione ambientale XC1 (UNI11104). Classe di
resistenza a compressione minima C25/30
(Al=2,5*2,5%0,3) 2,000 1,875 3,75
(AI=6*2*0,3) 2,000 3,600 7,20
Sommano (m?) 10,95 108,93 1.192,78
45 : ;
01.A04.F00. | Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
“o015  |secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad
©) aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti
10,950 100,000 1.095,00
Sommano (kg) 1.095,00 1,53 1.675,35
46 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
01.A04.H30 [ muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi,
.005 caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
©) misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a

contatto dei getti In legname di qualunque forma




Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh.

Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

(Lu=6+6+6)

Sommano (m?)

2,000

18,000

2,000

72,00
72,00

30,06

2.164,32

47
24.A50.Q06
030
©

Canalizzazione eseguita in tubi autoportanti in cemento
non armato, con giunto a bicchiere, compresi scavo,
formazione del letto di posa, sigillatura dei giunti,
guarnizioni, rinterro ed ogni altro onere, in opera, con
diametro interno di: diam cm 80

Sommano (m)

10,000

10,00
10,00

54,23

542,30

48
25.A02.A00
.005
©

SBANCAMENTO SBANCAMENTO IN MATERIE DI
QUALSIASI NATURA. Scavo di shancamento, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza
salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco,
asciutte o bagnate, compresii muria secco od in malta
di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed itrovanti anche di roccia dura inferiori a m3
1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per
apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la
bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita’ di
20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la
formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e
canali; limpianto di opere d'arte; la regolarizzazione o
I'approfondimento di alvei in magra; escluso I'onere di
sistemazione a gradoni delle scarpate per
ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della
riduzione del materiale dei trovanti di dimensione
inferiore ad 1 m3 alla pezzatura di cm 30 per consentirne
il reimpiego a rilevato; compresi il carico, il trasporto che
deve intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da
reimpiegare nell'ambito del Lotto di contratto e fino alla
distanza di 5 km misurati per il percorso stradale piu’
breve dal punto plu' vicino al cantiere per quelli a
rifiuto od a deposito; lo scarico su aree da procurare a
cura e spese dell'lmpresa, compresi pure la
regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il
taglio di alberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie
nonche' il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi
di  deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di
superfici a verde; compreso I'esaurimento di acqua a
mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili

entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro
onere o magistero.

Sommano (m?)

10,000

10,000

2,000

200,00
200,00

4,19

838,00

49
18.A05.A15
.005
©

Filatura delle scarpate e disgaggio superficiale per il
ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate
con benne sagomate o altro compresa I'eventuale
estirpazione di radici o ceppaie nonché I'asportazione di
qualungue materiale in sito ed il relativo trasporto in
idonee discariche autorizzate

Sommano (m?)

200,000

5,000

1.000,00
0,00

1,47

0,00

(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo

88.732,60




Numero e MISURE

codice Descrizione N° parti | Lungh. | Largh. |AIt./Pesi Quantita | Prezzo (€) Totale (€)
QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni € 88.732,60
Totale Sicurezza Ordinaria € 0,00
Totale Sicurezza Speciale € 691,81
Totale Sicurezza € 691,81
Totale progetto € 89.424,41
QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI
opere di completamento difesa arginale
lotto 1
adeguamento argine e strada €10.430,89
adeguamento ponticello €17.161,05
arginello € 48.993,07
oneri sicurezza
oneri indiretti €691,81
lotto 1
--- € 556,69
lotto 2
--- €11.590,90
Totale Capitolo opere di completamento difesa arginale € € 89.424,41




Interventi di completamento delle difese idrauliche in Comune Castelnuovo B.da

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

SOMMA DISPONIBILE AIPO € 112.404,72
CONTRIBUTO COMUNALE € 15.145,28
SOMMA DISPONIBILE TOTALE € 127.550,00
Importo lavori a misura € 0,00 0,00%
Importo lavori a corpo
LOTTO | 77.141,70 86,26%
LOTTO I 11.590,90 12,96%
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 691,81 0,77%
Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso) € 0,00 0,00%
Importo totale lavori LOTTO I-II € 89.424,41
Importi non soggetti a ribasso
- oneri della sicurezza indiretti \ € 691,81

Totale importi non soggetti a ribasso € 691,81
Importo totale soggetto a ribasso € 88.732,60

Somme a disposizione

Spese tecniche comprensive di C.N.P.A.LLA. LOTTO I-lI € 8.320,00
Indagini archeologiche LOTTO | e I € 0,00
Lawori in economia per saggi archeologici c. IVA € 0,00
Compenso RUP € 1.788,49
Imprevisti ed accantonamenti € 0,00
Acquisizione aree (Espropri ed occupazioni) LOTTO | € 3.966,50
Acquisizione aree (Espropri ed occupazioni) LOTTO I € 1.490,00
Arrotondamenti -€ 0,50
Spese tecniche per rilievi integrativi L Il comprensivi di C.N.P.A.lL.A € 866,66
IVA 22% su spese tecniche per frazionamenti e rilievi € 190,67
IVA 22% su spese tecniche € 1.830,40
IVA. 22% su importo a base di gara € 19.673,37

Totale Somme a disposizione € 38.125,59



Alessandria, Febbraio 2018

Il Progettista
Ing. Stefano Sandiano
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